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Np 01 INTERVENTO TIPO 1 - Intervento puntuale di ripristino intonaco previa rimozione delliintonaco esistente e previa verifica del laterizio sottostante, nel caso il laterizio
sipresenti fessurato oppure se la dl lo ritiene necessario € compreso nel prezzo I'asportazione del fondello di laterizio il ri i I schima polit i
posizionamento rete porta intonaco eventualmente fissata ai travetti adiacenti e ripristino dell'intonaco stesso e tinteggiatura con idropittura lavabile previa mano di
fissativo per un area fino ad un max di 0,5 mq. E' compreso nel prezzo la pulizia dell'area al termine delle lavorazioni, il trasporto del materiale di risulta fino al margine del
cantiere, ponti di servizio e quanto occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Codice El to di analisi Unita di Misura Quantita Prezzo Unitario Importi parziali Importi
Malta cementizia confezionata in
cantiere - per intonaco rustico
con 450 kg di cemento R32,5 per
TOS19_PR.P09.003.002 mc di sabbia mc 0,01 89,88 0,8988
analisi di mercato schiuma poliuretanica mc 0,025 180 4,5
analisi di mercato rete porta intonaco e tasselli mq 0,5 2 1
Tinteggiatura con idropittura
TOS19_01.F04.004.004 lavabile previa mano di|mq
fissativo 0,5 4,371541502 2,185770751
TOS19 RU.M10.001.004 Operaio qualificato ora 0,25 23,74 5,935
TOS19 RU.M10.001.002 Operaio specializzato ora 0,25 28,38 7,095
PREZZO A corpo 21,615
INC MANODOPERA
| PREZZO A corpo 21,615 60,28%
spese generali B (15 % di A) 3,242185613
utile di impresa C( 10%(A+B)) 2,485675636
| PREZZO A corpo cad 27,342

Np 02

sipresenti fessurato oppure se la dl lo ritiene e
posizionamento rete porta intonaco eventualmente fissata ai travetti adiacenti e ripristino dell'intonaco stesso e tinteggiatura con idropittura lavabile previa mano di

fissativo per un area fino ad un max di 2,5 mq. E' compreso nel prezzo la pulizia dell'area al termine delle lavorazioni, il trasporto del materiale di risulta fino al margine del
cantiere, ponti di servizio e quanto occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

p! nel prezzo |"

del fondello di laterizio il ri

schima

INTERVENTO TIPO 2-3 - Intervento puntuale di ripristino intonaco previa rimozione delliintonaco esistente e previa verifica del laterizio sottostante, nel caso il laterizio

Codice

El to di analisi

Unita di Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importi parziali

Importi

Malta cementizia confezionata in
cantiere - per intonaco rustico
con 450 kg di cemento R32,5 per

TOS19_PR.P09.003.002 mc di sabbia mc 0,04 89,88 3,5952
analisi di mercato schiuma poliuretanica mc 0,1 180 18
analisi di mercato rete porta intonaco e tasselli mq 2 2 4

Tinteggiatura con idropittura
TOS19_01.F04.004.004 lavabile previa mano  di|mq

fissativo 2 4,371541502 8,743083004
TOS19 RU.M10.001.004 Operaio comune ora 1.1 23,74 26,114
TOS19_RU.M10.001.002 Operaio ora 0,66 28,38 18,7308

INC MANODOPERA

| PREZZO A corpo 79,183 56,63%

spese generali B (15 % di A)
utile di impresa C( 10%(A+B))

11,87746245
9,106054545

| PREZZO A cad 100,167
Np 03 INTERVENTO TIPO 3 -Sovraprezzo per ogni mq in piu oltre i primi 2,5 mq del prezzo np 02
Codice El to di analisi Unita di Misura Quantita Prezzo Unitario Importi parziali Importi
Malta cementizia confezionata in
cantiere - per intonaco rustico
con 450 kg di cemento R32,5 per
TOS19_PR.P09.003.002 mc di sabbia mc 0,02 89,88 1,7976 1,7976
analisi di mercato schiuma poliuretanica mc 0,04 180 7,2 7,2
analisi di mercato rete porta intonaco e tasselli mq 1 2 2 2
Tinteggiatura con idropittura
TOS19_01.F04.004.004 lavabile previa mano  dijmq
fissativo 1 4,371541502 4,371541502 4,371541502
TOS19 RU.M10.001.003 | Operaio comune ora 0,25 23,74 5,935 5,935
TOS19 RU.M10.001.002 _ |Operaio ora 0,25 28,38 7,095 7,095
PREZZO mq 28,399
INC MANODOPERA
| PREZZO mq 28,399 45,88%
spese generali B (15 % di A) 4,259871225
utile di impresa C( 10%(A+B)) 3,265901273
| PREZZO mq 35,92




Np 04 e i del demolito. Compreso oneri di discarica e quanto altro occorra.
Codice El to di analisi Unita di Misura Quantita Prezzo Unitario Importi parziali Importi
Macchine per movimento terra
e accessori - Pala cingolata
caricatrice potenza motore fino
TOS18_AT.N01.001.035 a50CV -imese ora 0,106 9,5625 1,013625 1,013625
Macchine per movimento terra
e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino
TOS18_AT.N01.001.901 a 10.000 kg - fino 126 CV ora 0,106 10,2 1,0812 1,0812
Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata Utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 kg e
pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
TOS18_AT.N02.014.009 (nolo a caldo) ora 0,2058 41,31 € 8,50 € 8,50 €
TOS18 RU.M10.001.002 Operaio edile specializzato ora 0,2481 28,38 7,04 € 7,04 €
TOS18 RU.M10.001.004 Operaio comune ora 0,1598 23,74 3,79 € 3,79 €
indagine di mercato Oneri di discarica tonnellata 0,037 18 0,67 € 0,67 €
PREZZO A mc 20,002
INC MANODOPERA
| PREZZO A mc 20,002 54,17%
spese generali B (15 % di A) 3,0003492
utile di impresa C( 10%(A+B)) 2,30026772
| PREZZO A cad 25,30
Np 05 Sovrapprezzo per ripristino puntuale da i atte al esterno dell'edificio
Codice El to di analisi Unita di Misura Quantita Prezzo Unitario Importi parziali Importi
TOS19 RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08 26,37 2,1096
TOS19 RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08 23,74 1,8992
PREZZO A mq 4,009
INC MANODOPERA
| PREZZO A mq 4,009 79,05%
spese generali B (15 % di A) 0,60132
utile di impresa C( 10%(A+B)) 0,461012
| PREZZO A mq 5,07




